
 

Reichenbach an der Fils Gemeinderatsdrucksache 134/2015 
 

Datum: 14.09.2015 Unterschrift 
Amt: Ortsbauamt  
Verantwortlich: Häke, Mathias  
Aktenzeichen: 657.22  
Vorgang:        
 
 
 

Beratungsgegenstand 
 
Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Lützelbach zwischen Lützelbachschule 
und TV-Heim 
- Vergabe der Arbeiten 
 

    

Gemeinderat 22.09.2015 öffentlich beschließend 
 
Anlagen: 
Preisspiegel mit Angebotswertung und Vergabevorschlag 
 
Kommunikation: 
Priorität B: Bürgermeister und Amtsleiter sind vom Sachbearbeiter aktiv zu informieren. Der 
Gemeinderat erhält die Informationen auf Wunsch ebenfalls, jedoch sollte hier nicht die 
Erwartungshaltung entstehen, dass Gemeinderäte über jeden Schritt der Verwaltung im Detail 
Bescheid wissen müssen. Beteiligte / Betroffene und die Öffentlichkeit werden über das Ergebnis 
informiert. 
 

  
 
 
Finanzielle Auswirkungen  Ja  Nein 
 

  Ergebnishaushalt 
 Teilhaushalt: THH10 Produktgruppe: 5410-010 
 

  Investitionsmaßnahme       
 Investitionsauftrag: 54101000008 
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 lfd. Jahr Folgejahr(e) davon VE 

Planansatz   97.000             

üpl / apl   57.000             

Gesamt 154.000             
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Planansatz             
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Gesamt             

 
Beschlussvorschlag: 
 
 

1. Von der Sachdarstellung wird Kenntnis genommen. 



2. Die Stegerneuerung über den Lützelbach und die partiellen Asphaltierarbeiten zwischen 
Lützelbachschule und TV-Heim, werden an die Fa. Georg Moll Tief und Straßenbau GmbH 
& Co. KG zum Bruttoangebotspreis von 133.302,12 € vergeben. 

 
Sachdarstellung: 
 
Nach Versand der (beschränkten) Ausschreibungsunterlagen zur Erneuerung des Stegs über den 
Lützelbach zwischen Lützelbachschule und TV-Heim am 15.07.2015, fand am 01.09.2015 im 
Rathaus von Reichenbach die Submission statt. Fünf von elf angeschriebenen Firmen gaben ihre 
Angebote innerhalb des Ausschreibungszeitraumes ab. Diese stellen sich in preislicher Wertung 
folgendermaßen dar: 

1. Georg Moll Tief- und Straßenbau 
GmbH & Co. KG, Gruibingen 

133.302,12 € 100,00 % 

2. Heim Infrastrukturbau GmbH, 
Göppingen 152.164,01 € 114,15 % 

3. Most Bau GmbH & Co. KG, 
Dettingen 

162.127,98 € 121,62 % 

4. Grötz Bauunternehmung GmbH, 
Nürtingen 

164.930,93 € 123,73 % 

5. Carl Rossaro GmbH & Co. KG, 
Aalen 

187.271,81 € 140,49 % 

 
Unter Berücksichtigung des wirtschaftlichsten Angebotes, ergeben sich überplanmäßige Kosten in 
Höhe von ca. 57.000 €. Dieser Kostenanteil setzt sich zusammen aus: 
 

 Ca. 23.000 € für die Geh- und Radweginstandsetzung. Die Arbeiten hierfür wurden im Zuge 

der Ausschreibung mit in das Leistungsverzeichnis aufgenommen, da eine separate 

Beauftragung unwirtschaftlicher gewesen wäre. Dieses Gewerk ist im Haushalt klar von der 

Brückenerneuerung getrennt und wird später über die allgemeine Straßenunterhaltung 

gedeckt. 

 Ca. 22.000 € ergeben sich aus deutlichen Preissteigerungen, bedingt durch die gute 

konjunkturelle Lage in der Baubranche. Auf Rückfrage beim Ingenieurbüro VTG Straub 

(ausschreibendes Büro), konnte bereits im letzten Jahr ein Anstieg der Baukosten bei 

vergleichbaren Maßnahmen um durchschnittlich 20% festgestellt werden, die im Laufe des 

ersten Halbjahres 2015 nochmals um 10% gestiegen sind.  

 Ca. 12.000 € entfallen zudem auf zusätzliche Arbeiten, die bei der Erstellung der 

vorangegangenen Kostenschätzung noch nicht abzusehen waren, sowie auf 

Bedarfspositionen und Stundenlohnarbeiten die bei Arbeiten im Bestand erforderlich 

wurden. 

Nach fachtechnischer Prüfung der Angebote wird empfohlen, die Arbeiten an die Firma Georg 
Moll Tief- und Straßenbau GmbH aus Gruibingen zu vergeben. Mit einer Bruttosumme von 
133.302,12 € haben sie das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Die Einheitspreise sind als 
auskömmlich kalkuliert anzusehen. Zudem ist die Georg Moll GmbH bekannt und leistungsfähig. 
 
Weiteres Vorgehen: 
Nach Vergabe der Arbeiten wird nochmals ein Bietergespräch durchgeführt. Bei Vergabe an die 
Georg Moll GmbH wurde der Baubeginn noch in diesem Jahr zugesichert.



  
 


	kopfbeginn
	nummer
	nummerende
	datum
	amt
	verantwortlich
	az
	Text20
	betreffbeginn1
	betreffende1
	beratungsfolge
	beratungsbeginn
	anlagen
	anlagenende
	priorität
	kopfende
	neu
	topbeginn
	topende
	finanzen
	Kontrollkästchen1
	Kontrollkästchen2
	finanzen_ende
	Kontrollkästchen3
	Text16
	Text17
	Kontrollkästchen4
	Text18
	Text19
	Text1
	Text2
	Text3
	Text4
	Text5
	Text6
	Text7
	Text8
	Text9
	Text10
	Text11
	Text12
	Text13
	Text14
	Text15
	sachlage
	sachlage_ende
	text1a
	text1e
	abstimmbeginn
	abstimmende

