Reichenbach an der Fils Gemeinderatsdrucksache 2018/135

Datum: 05.11.2018 Unterschrift
Amt: 60 - Ortsbauamt

Verantwortlich: Hake, Mathias

Aktenzeichen: 657.11

Vorgang: ATU(6) vom 11.09.2018 — Drucksache 2018/100

Beratungsgegenstand

Erneuerung der Briicke tiber den Probstbach am Verbindungsweg zwischen Alte
Hegenloher StraBe und Steinackerpark
-Vergabe der Arbeiten

Gemeinderat 20.11.2018 offentlich beschlieRend

Anlagen:
Vergabevorschlag Briicke Probstbach

Kommunikation:

Prioritat C: Zustandiger Sachbearbeiter handelt eigenverantwortlich und stimmt die Schritte mit
dem jeweiligen Amtsleiter ab. Der Amtsleiter entscheidet, ob eine Information an den
Blrgermeister, die Gemeinderate und die Burgerinnen und Blrger weitergegeben werden muss.

Finanzielle Auswirkungen X Ja [ ] Nein

X Ergebnishaushalt
Teilhaushalt: 10 Produktgruppe: 5410-010

X InvestitionsmaRnahme
Investitionsauftrag: 754101000026
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Beschlussvorschlag:

1. Von der Sachdarstellung wird Kenntnis genommen



2. Die Briicken- und Stra3enbauarbeiten zur Erneuerung der Briicke am Verbindungsweg
zwischen Alte Hegenloher Strale und Steinackerpark, werden an die Fa. Stark GmbH (Aalen) zum
Bruttoangebotspreis von 76.567,88 € vergeben

Sachdarstellung:

Nach Versand der beschrankten Ausschreibungsunterlagen zur Sanierung des Brlickenoberbaus
sowie die Anpassung an den Stralenbestand am 18.10.2018, fand am 05.11.2018 im Rathaus
Reichenbach die Submission statt. 5 von 7 angeschriebenen Firmen gaben ihre Angebote
innerhalb des Ausschreibungszeitraumes in der vorgegebenen Frist ab. Diese stellen sich in
preislicher Wertung und unter Bericksichtigung von zugelassenen Nachlassen und
Nebenangeboten folgendermalen dar:

Firma Baukosten brutto [€] Wertung [%]

1. Fa. Stark, Aalen 76.567,88 € 100,00 %

2. Fa. Georg Moll,
Gruibingen 87.299,73 € 114,02 %

3. Fa. Leonhard

(o)
Weiss Coopingen 117.888,84 € 153.97 %
4. Fa. Carl Rossaro, 138.680,08 € 181,12 %
Aalen
5 (F;a Heim, 139.906,03 € 182,72 %
dppingen

Nach fachtechnischer Prufung der Angebote wird empfohlen, die Arbeiten an die Firma Stark
GmbH aus Aalen zu vergeben. Mit einer Bruttosumme von 76.567,88 € haben sie das
wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Die Einheitspreise sind als auskommlich kalkuliert
anzusehen. Zudem ist die Fa. Stark GmbH bekannt und leistungsfahig.

Weiteres Vorgehen:

Nach Vergabe der Arbeiten wird nochmals ein Bietergesprach stattfinden. Die Arbeiten sollen je
nach Witterung Anfang 2019 beginnen. Die Ausfuhrungszeit betragt ca. 6 Wochen. Aufgrund der
bevorstehenden Kalteperiode und den damit verbundenen mdglichen Bauunterbrechungen, ist die
Ausflhrungsfrist bis zum 31.05.2019 ausgelegt.
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