

Gemeinde Reichenbach

Gemeindeentwicklungs- und Mobilitätskonzept

Angebot zur ganzheitlichen Betreuung des gesamten
Bürgerbeteiligungsverfahrens



Drees & Sommer SE
Obere Waldplätze 13, 70569 Stuttgart
Telefon: +49 711 1317-0

Stand: 09.02.2023

**GEMEINDE REICHENBACH
ANGEBOT BÜRGERBETEILIGUNGSVERFAHREN**

AUFTRAGGEBER	Gemeinde Reichenbach Telefon: +49 7153 5005-0
ANSPRECHPARTNER	Frau Angelika Hollatz E-Mail: hollatz@reichenbach-fils.de
PROJEKT	Gemeindeentwicklungs- und Mobilitätskonzept
LEISTUNGEN	Ganzheitliche Betreuung des Bürgerbeteiligungsverfahrens
BIETER	Drees & Sommer SE Obere Waldplätze 13 70569 Stuttgart Telefon: +49 711 1317-0
ANSPRECHPARTNER	Simon Mittner Telefon: +49 711 1317-121 E-Mail: simon.mittner@dreso.com Herr Fabian Gierl Mobil: +49 711 222933-4164 E-Mail: fabian.gierl@dreso.com

Inhalt

1	AUSGANGSSITUATION	4
2	LEISTUNGSUMFANG	5
2.1	Vorbereitung der Bürgerbeteiligung	5
2.2	Begleitung der Bürgerbeteiligung	6
2.3	Auswertung der Bürgerbeteiligung	6
3	LEISTUNGSGRENZEN	6
4	LEISTUNGEN AUFTRAGGEBER	7
5	PROJEKTTEAM	7
6	LEISTUNGSZEIT	8
7	VERGÜTUNG	8
7.1	Honorar	8
7.2	Nebenkosten	8
7.3	Umsatzsteuer	8
8	BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN	9
8.1	Abnahme	9
8.2	Leistungsänderungen und zusätzliche Leistungen (Nachträge)	9
8.3	Haftung und Versicherung, Ansprüche bei Mängeln	9
8.4	Höhere Gewalt	10
8.5	Recht und Gerichtsstand	11
8.6	Bindefrist	11

Anlagen

Anlage 1 – Auftragsbestätigung

1 AUSGANGSSITUATION

Die Gemeinde Reichenbach beschäftigte sich in den letzten Jahren mit verschiedenen Entwicklungsmaßnahmen, um die Zukunftsfähigkeit am Ort sicherzustellen.

Grundlage für wesentliche künftige Weichenstellungen ist die aktuelle Erstellung eines Gemeinde- und Mobilitätskonzepts. Hier werden von Drees & Sommer und Baldauf Architekten Grundlagen für sämtliche Planungsebenen und -arbeiten formuliert. Derzeit steht die Analyse vor dem Abschluss, so dass die nächsten Planungsschritte anstehen.

Wesentlicher Bestandteil ist in diesem Zusammenhang die möglichst breite Einbindung der Bürgerschaft. Dies soll über eine Bürgerbeteiligung stattfinden. Art und Umfang dieser Beteiligung war zu Beginn der Konzepterstellung noch unklar und hat sich in den letzten Wochen und Monaten weiter präzisiert.

Zwischenzeitlich besteht ein klares Bild, wie möglichst viele Einwohner „von Jung bis Alt“ in den Prozess aktiv eingebunden werden sollen. Hierzu stehen in den nächsten Monaten folgende Aufgabenschwerpunkte an:

1. Vorbereitung der Bürgerbeteiligung
2. Begleitung der Bürgerbeteiligung und
3. Auswertung/Abschluss der Bürgerbeteiligung

Damit die umfangreichen damit verbundenen Aufgaben strukturiert ablaufen können, wurde Drees & Sommer zur Darstellung der Inhalte sowie der damit verbundenen Aufwände gebeten. Besondere Leistungen, die nicht durch Drees & Sommer erbracht werden können, sollen hierbei mit integriert sein und über bewährte Dritte erbracht werden.

Mit vorliegendem Angebot wird eine klare und transparente Darstellung des anstehenden Aufgaben-Pakets vorgestellt. Somit wird sichergestellt, dass möglichst viele Anwohner in den Prozess integriert werden und ein Mitspracherecht im Prozess haben können. Die umfangreichen Inhalte werden in die Erstellung der Konzepte mit dem Ziel implementiert, eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung zu sichern.

Aufgrund der hohen Komplexität werden die Leistungen klar strukturiert und bewertet, so dass der Umfang der anstehenden Themen möglichst klar erfasst werden kann. Bislang erbrachte Nachweisleistungen aus diesem Prozess sind im vorliegenden Angebot vollständig mit integriert, so dass auf diese Weise ein maßgeschneidertes Leistungsbild in Verbindung mit einem nachvollziehbar damit verbundenen Aufwandshonorar abgebildet wird.

Abschließend werden mit dieser Vorgehensweise folgende Ziele erreicht:

1. Einbindung eines Großteils der Bevölkerung (live und digital)
2. Sicherstellung eines transparenten Prozesses mit Einbindung der Einwohnerschaft
3. Eine Schnittstelle zur Gemeinde Reichenbach über Drees & Sommer (Vermeidung verschiedener Beteiligter und Schnittstellen)
4. Schaffung einer ganzheitlichen Grundlage für die Entwicklungs- und Mobilitätskonzeption unter Einbindung der Bürgerschaft

2 LEISTUNGSUMFANG

Die aktuell laufenden Konzeptionen (Gemeindeentwicklung und Mobilität) müssen von der Bürgerschaft mit gestaltet werden, um eine hohe Akzeptanz für zukünftige Maßnahmen zu erhalten. Hierzu wird ein umfangreicher Bürgerbeteiligungsprozess erforderlich, der wie folgt strukturiert wird und zum besseren Verständnis in Leistungsbausteine gegliedert ist:



Zur Bearbeitung des o. g. Leistungspakets im vorgegebenen Zeitfenster werden zu den bereits involvierten Personen weitere (externe) Personen eingesetzt, z. B. Baldauf Architekten, Moderation sowie weitere Unterstützung Dresco-intern. Diese erbringen inhaltliches und technisches Know-how in die Beteiligungs-Thematik. Darüber hinaus gibt es teils zeitintensive Themen, die durch zusätzliche Kapas bzw. weitere Personen bearbeitet werden müssen.

2.1 VORBEREITUNG DER BÜRGERBETEILIGUNG

- Organisation und Kommunikation
- Übergeordnete Koordination der Beteiligten
- Terminplanung und Abstimmung des anstehenden Beteiligungsprozesses über einen Zeitraum von 7 Monaten
- Definition der Inhalte zur Bürgerbeteiligung: Themen, Kriterien, Auswahlmöglichkeiten, Differenzierung in live und digitale Interaktion
- IT-Plattform: Recherche, Leistungsbild-Erstellung, Kommunikation und Angebotseinholung, Preisspiegel-Erstellung, Vergabe-Empfehlung
- Erarbeitung und Abstimmung von Leitfragen für die Bürgerbeteiligung
- Mitwirkung bei der Gremienarbeit (Vorbereitung und Durchführung von bis zu zwei Gremienterminen)
- Leistungszeitraum zur Aufwandskalkulation: 2 Monate

GEMEINDE REICHENBACH
ANGEBOT BÜRGERBETEILIGUNGSVERFAHREN

2.2 BEGLEITUNG DER BÜRGERBETEILIGUNG

- Organisation und Kommunikation.
- Übergeordnete Koordination der Beteiligten.
- Bearbeitung und Abstimmung erforderlicher Marketing-Themen, die zur Ansprache der Bevölkerung wichtig sind: Vorschläge zur Kommunikation, Erstellung eines Logos zur Bürgerbeteiligung und aller kommenden Kommunikationsbedarfe im Rahme der Entwicklung (z.B. „Reichenbach 2.0“), Textbausteine zur Veröffentlichung auf Homepage, Gemeindeblatt, Aushang
- Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und Nachbereitung einer Auftaktveranstaltung für die Öffentlichkeit
- Externe Moderation für die Auftaktveranstaltung (inkl. deren Einarbeitung ins Thema)
- Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und Nachbereitung einer Jugendveranstaltung
- Moderation der Jugendveranstaltung (inkl. deren Einarbeitung ins Thema)
- Technik für die Jugendveranstaltung (soweit inhaltlich erforderlich)
- Auf Reichenbach maßgeschneidertes Aufsetzen und Einstellen der Plattform nach Inhalten, Bedienungsfunktionen und Auswahlmöglichkeiten
- 3-monatige Betreuung im Zusammenhang mit der digitalen Bürgerbeteiligungs-Plattform
- Koordination und Beantwortung von inhaltlichen und technischen Rückfragen aus der Bürgerschaft über 3 Monate
- Leistungszeitraum zur Aufwandskalkulation: 3 Monate

2.3 AUSWERTUNG DER BÜRGERBETEILIGUNG

- Organisation und Kommunikation
- Übergeordnete Koordination der Beteiligten
- Erfassung und Auswertung sämtlicher Daten aus der Bürgerbeteiligung
- Strukturierung und Aufarbeitung sämtlicher Daten aus der Bürgerbeteiligung
- Zusammenführung der Ergebnisse als Basis für die Einarbeitung in die Konzeptionen
- Mitwirkung bei der Gremienarbeit (Vorbereitung und Durchführung von bis zu zwei Gremienterminen)
- Leistungszeitraum zur Aufwandskalkulation: 2 Monate

3 LEISTUNGSGRENZEN

Drees & Sommer weist auf folgende Leistungsgrenzen hin:

- Das Angebot für die IT-Plattform der Bürgerbeteiligung liegt bereits vor und wird direkt von der Verwaltung beauftragt.
- Für die Jugendveranstaltung soll ein besonderer Gast (Influencer, Rapper o. ä.) eingeladen werden. Der Punkt ist noch in Klärung. Die Gage für diesen Gast ist daher nicht im Angebot Drees & Sommer enthalten.
- Der Rücklauf der Ergebnisse in die Bürgerschaft sowie die nächsten Schritte zur Umsetzung der Konzeptionen sind separat (in Abstimmung mit dem Gemeinderat) zu klären.

4 LEISTUNGEN AUFTRAGGEBER

Zur erfolgreichen Abwicklung der Gemeinde-Entwicklungsplanung werden seitens des Auftraggebers folgende wesentlichen Leistungen erforderlich:

- Interne Kommunikation der Termine im Gemeinderat, der Schule und der Bevölkerung (Zuarbeit von Texten, Plakaten o. ä. durch Drees & Sommer).
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die öffentlichen Veranstaltung, inkl. Catering (soweit erforderlich).

5 PROJEKTTEAM

Ihr Projekt wird innerhalb der Drees & Sommer-Gruppe von Matthias Stolz betreut. Er ist dabei Ihr Ansprechpartner für übergreifende und grundsätzliche Strategien und Entscheidungen.

Die übergeordnete Projektleitung von Drees & Sommer führt das gesamte Team und ist unmittelbarer Ansprechpartner für Sie als Auftraggeber. Simon Mittner sichert die Schnittstelle zu den verschiedenen Projekten in Reichenbach.

Die Projektleitung mit der Betreuung der verschiedenen Beteiligten im Zuge der Bürgerbeteiligung übernimmt Fabian Gierl. Er koordiniert den Gesamtprozess und die verschiedenen Beteiligten (intern und extern). Darüber hinaus stellt er die Qualitätssicherung für die unterschiedlichen Inhalte und Themen her.

Für die Moderation wird Drees & Sommer eine externe Person mit einbinden. Die finale Entscheidung, wer die Leistungen in diesem Zusammenhang übernimmt, ist in Klärung.

- | | |
|---|------------------|
| – Ansprechpartner Drees & Sommer-Gruppe | Matthias Stolz |
| – Übergeordnete Projektleitung | Simon Mittner |
| – Fachliche Projektleitung | Fabian Gierl |
| – Projektmitarbeit | Lukas Hach |
| – Projektmitarbeit | Pauline Timper |
| – Moderation Erwachsenenveranstaltung | NN |
| – Moderation Jugendveranstaltung | Michael Aechtler |
| – Assistenz | Jasmin Stähle |